
All. 3 – Capitolato appalto 
 

Incarico per i lavori di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di 

alloggi ad uso interno del Teatro delle Muse di Ancona. 

 

Fasi di lavoro: 

1. RILIEVO DETTAGLIATO stato attuale; 

2. RESTITUZIONE GRAFICA stato attuale; 

3a. PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO CON STUDIO FUNZIONALE, SCELTA DEI NUOVI 

MATERIALI, con l’eventuale ausilio di immagini tridimensionali, render; 

3b. SCHEMA PRELIMINARE E DEFINITIVO IMPIANTI ELETTRICI; 

3c. SCHEMA PRELIMINARE E DEFINITIVO IMPIANTI IDRAULICI E DI TRATTAMENTO ARIA; 

4. ADEGUAMENTO DEI COMPUTI METRICI ESTIMATIVI formulati in via preliminare dall’Ufficio 

Tecnico di Marche Teatro (All.2); 

5. CAPITOLATO di massima in funzione del progetto, per offerte imprese; 

6. PRESENTAZIONE ALLA SOPRINTENDENZA DI ANCONA DI PRATICA PER OTTENIMENTO 

AUTORIZZAZIONI NECESSARIE (in funzione dei vincoli presenti ); 

7. PRESENTAZIONE ALLA DIREZIONE LL.PP. DEL COMUNE DI ANCONA DEL PROGETTO 

DEFINITIVO APPROVATO DALLA SOPRINTENDENZA PER L’OTTENIMENTO DEL NULLA 

OSTA; 

8. PRESENTAZIONE AL SUI del Comune di Ancona di pratica edilizia CILA‐SCIA, per realizzazione 

lavori; 

9. AVVIO LAVORI - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA -; 

10. PRESENTAZIONE AL SUI DEL Comune di Ancona di 2a pratica edilizia per eventuali varianti in corso 

d’opera; 

11. PRESENTAZIONE AL SUI del Comune di Ancona del certificato di ultimazione lavori e regolare 

esecuzione degli stessi; 

12. PRATICHE AUTORIZZATIVE IGIENICO‐SANITARIE per ottenimento NIA sanitaria; 

13. CONTROLLO CONTABILITA’ E LIQUIDAZIONE IMPRESE; 

14. CHIUSURA LAVORI presso il SUI. 

 

 

 

N.B. - Per quanto riguarda la voce 9 (direzione lavori) il tecnico si impegna a garantire la propria presenza in 

cantiere ogni qualvolta verrà richiesta dall’impresa e dal committente per fornire spiegazioni e chiarimenti. 
 


